



Rev.: 0

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**COMISSÃO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS**

**PORTARIA N.º 24/2018-GPDRH**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DO TCE/AM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

**DATA:** OUTUBRO/2020

**Anexo VII - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI**

**(PARA ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO)**

| Item       | Descrição dos Serviços                                 | %<br>CD       |
|------------|--|---------------|
| <b>I</b>   | <b>Parcela Incidente sobre o Custo Direto</b>          | <b>5.80</b>   |
| 1          | Administração Central (AC)                             | 4.00          |
| 2          | Risco (R)  | 1.00          |
| 3          | Seguro e Garantia (S + G)                              | 0.80          |
| <b>II</b>  | <b>Parcela Incidente sobre o Custo Direto + I</b>      | <b>0.65</b>   |
| 4          | Despesas Financeiras (DF)                              | 0.65          |
| <b>III</b> | <b>Parcela Incidente sobre o Custo Direto + I + II</b> | <b>8.00</b>   |
| 5          | Lucro (L)  | 8.00          |
| <b>IV</b>  | <b>Parcela Incidente sobre o Faturamento</b>           | <b>10.15</b>  |
| <b>6</b>   | <b>Impostos (I)</b>                                    |               |
| 6.1        | COFINS   | 3.00          |
| 6.2        | PIS  | 0.65          |
| 6.3        | ISS  | 2.00          |
| 6.4        | CPRB   | 4.50          |
|            | <b>BDI - CALCULADO</b>                                 | <b>28.00%</b> |

Fórmula do BDI:

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + R + S + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$



Rev.: 0

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**COMISSÃO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS**

**PORTARIA N.º 24/2018-GPDRH**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DO TCE/AM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

**DATA:** OUTUBRO/2020

| PERSONALIZADO | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |               |               |               |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                         |               |               |               |
| <b>5.80</b>   | <b>4.77</b>             | <b>6.07</b>   | <b>7.77</b>   | <b>4.35</b>   |
| 4.00          | 3.00                    | 4.00          | 5.50          | 3.00          |
| 1.00          | 0.97                    | 1.27          | 1.27          | 0.55          |
| 0.80          | 0.80                    | 0.80          | 1.00          | 0.80          |
|               |                         |               |               |               |
| <b>0.65</b>   | <b>0.59</b>             | <b>1.23</b>   | <b>1.39</b>   | <b>0.59</b>   |
| 0.65          | 0.59                    | 1.23          | 1.39          | 0.59          |
|               |                         |               |               |               |
| <b>8.00</b>   | <b>6.16</b>             | <b>7.40</b>   | <b>8.96</b>   | <b>7.00</b>   |
| 8.00          | 6.16                    | 7.40          | 8.96          | 7.00          |
|               |                         |               |               |               |
| <b>10.15</b>  | <b>10.15</b>            | <b>10.15</b>  | <b>10.15</b>  | <b>10.15</b>  |
|               |                         |               |               |               |
| 3.00          | 3.00                    | 3.00          | 3.00          | 3.00          |
| 0.65          | 0.65                    | 0.65          | 0.65          | 0.65          |
| 2.00          | 2.00                    | 2.00          | 2.00          | 2.00          |
| 4.50          | 4.50                    | 4.50          | 4.50          | 4.50          |
|               |                         |               |               |               |
| <b>28.00%</b> | <b>24.52%</b>           | <b>28.35%</b> | <b>32.51%</b> | <b>25.00%</b> |